

質 問 回 答 書

令和 7 年 10 月 23 日

公 告 第2号

公告日 令和7年10月15日

工事名（件名） 令和7年度 霞ヶ浦会館受電設備改修工事

上記案件に関する質問について、下記のとおり回答します。

No.	質 問 事 項	回 答
1	工事期間が令和8年3月25日となっていますが、変圧器規格（トップランナーⅡ→Ⅲ）の変更に伴い出荷が4月以降と言われています。正確な入荷時期は未定です。工期の検討をお願いします。	工期については、設計図書のとおりとします。